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Estudo Teécnico Preliminar 21/2024

1. Informacoes Basicas

Ndmero do processo:

2. Descricao da necessidade

EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS

O Instituto Federal Sul de Minas Gerais, Campus Muzambinho, é uma das Escola-Fazenda da rede Federal de ensino, pesquisa e
extensdo vinculadas a SETEC (Secretaria de Educacao Tecnolégica) do MEC (Ministério da Educagdo) e faz parte da rede de

Educacdo Profissional publica no Brasil.

O Instituto possui varios setores, dentre 0s quais destacamos a Assessoria de Comunicag¢do (ASCOM), de onde se originou este
Estudo Técnico Preliminar (ETP).

O setor é responsavel por acompanhar e, em muitos casos, produzir centenas de eventos ao longo do ano. Tais eventos
demandam diversificado aparato audiovisual, como microfones, caixas de som, dentre outros.

As acoes englobam desde palestras a apresentagdes musicais, e 0s itens existentes no campus ja ndo conseguem cobrir toda a
demanda, seja pelo desgaste ou pelo aumento do niimero de solicitagdes.

Além disso, este Campus estd construindo um novo auditério para promocdo de eventos e outras agoes de ensino, pesquisa e
extensdo. Tal espaco precisa de investimentos e instalacdo de muitos dos equipamentos elencados neste EPT.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Dire¢do-Geral - Assessoria de Comunicagdo (ASCOM) Lucienne da Silva Granato

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

4.1. Os equipamentos que serdao adquiridos por meio dessa compra deverdo atender as especificagdes minimas conforme descrito
na Tabela do item 7, deverdo também serem observados os subitens 4.2 e 4.3.

4.2. Da entrega e critérios de aceita¢do do objeto

4.2.1 O prazo de entrega dos equipamentos é de 30 (TRINTA) dias, contados do a partir do recebimento da nota de empenho,
conforme quantidades estipuladas no empenho, no seguinte endereco no PATRIMONIO DO IFSULDEMINAS-CAMPUS
MUZAMBINHO situado na Estrada de Muzambinho KM 35 — Bairro Morro Preto, Muzambinho— MG, CEP: 37.890-000;

4.2.2. Os equipamentos serdo recebidos provisoriamente no prazo de, a partir da entrega, pelo(a) responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizagdo, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade com as especificages constantes no
Termo de Referéncia e na proposta.

4.2.3 Os equipamentos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste
Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificagdo da contratada, as

suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

4.2.4. Os equipamentos serdo recebidos definitivamente no prazo de 03 (trés) dias, contados do recebimento provisério, apds a
verificagdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitagdo mediante termo circunstanciado.
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4.2.5. O recebimento provisério ou definitivo dos equipamentos ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuizos
resultantes da incorreta execucdo do contrato.

4.2.6. Os equipamentos relacionados no termo de referéncia do processo licitatério, deverdo ser entregues e armazenados, por
conta da empresa contratada, no local indicado pelo responsavel do recebimento provisério.

4.2.6.1 Todos os custos com equipamentos, mao de obra e outros que se fizerem necessarios para a descarga dos equipamentos,
correrdo por conta da empresa contratada.

5. Levantamento de Mercado

Para a composigdo dos precos, foi feita pesquisa de mercado através do sistema "Pesquisa de Precos", disponibilizado pelo
governo através do endereco eletrdnico www.compras.gov.br. , segundo critérios estabelecidos na INSTRUGAO NORMATIVA
SEGES/ME N° 65, DE 7 DE JULHO DE 2021, com eventual aplicacdo do inciso III (Midia especializada), quando da
impossibilidade de se encontrar descritivos adequados ou similaridade com os precos praticados no mercado.

6. Descricao da solucao como um todo

Como o Campus estimula e até mesmo realiza centenas de eventos todos os anos, compreendemos importantes termos
equipamento proprio para evitar acimulo de processos para locacdo e logistica, até mesmo porque muitos eventos surgem de
maneira espontanea, impossibilitando que haja tempo habil entre o destacamento de verba, empenho e entrega de certos servigos.

Além disso, hd um auditério em construgdo no IFSULDEMINAS - Campus Muzambinho, e ele demandara instalacdo de amplo
aparato audiovisual.

Dessa forma, pareceu-nos adequada a compra dos equipamentos como a solu¢do mais adequada a se contratar.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

I
ITEM PGC Qtd. Vi,i (')r' Valor Total Descricao Detalhada
Unitario

Sistema de Som Vertical de 2000W RM¢
Amplificador Classe D; DSP Integrado; A
Falante Subwoofer: 18"; Resposta de

CAIXA
ACUSTICA
Catmat: 473185

Item 28 - DFD
112/2023

R$ 16.045,50

R$ 32.091,00

Frequéncia: 150-15KHz (torre) / 40-150K
(sub); Poténcia: 800W RMS / 1.600W pic
(torre), 1.200W RMS / 2.400W pico (sub); !
127dB (torre) / 128dB (sub); Controle indiv
de volume; Entrada XLR/P10; Modelo d
referéncia: DBR VA5000XT (ou superic

CAIXA
ACUSTICA
Catmat: 388577

Item 32 - DFD
112/2023

R$ 4.990,00

R$ 29.940,00

CAIXA ACUSTICA
Caixa de som ativa ativa de duas vias com
seguintes especificacdes: Alto falante de
polegadas; Amplificadores Classe — D; Pod:
usada na vertical no PA ou na horizontal cc
monitor de chdo, devido ao angulo de 5(
graus; Pontos de instalacdo M8 para susper
da caixa; Poténcia dindmica de 1000w; Poté
continua de 465w;
Faixa de frequéncia de 50Hz — 20kHz;
Nivel maximo de saida (1m; no eixo): 132
SPL; Resfriamento por ventilador, 4
velocidades; Soquete para tripé de 35mn
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Peso aproximado de 19 kg; Conector de ent

1 entrada de microfone combo balanceada «

ajuste de volume; 1 entrada de linha combo
ajuste de volume;

Conector de saida: XLR; Garantia de 1 a1

Modelo para referéncia: Yamaha DBR1!

MESA AUDIO /
VIDEO
Catmat: 615117

Item 34 - DFD
112/2023

R$5.349,27

R$ 10.698,54

Mesa de som de 16 canais, com ao meno:
canais balanceados para microfones do ti
combo ou com uma entrada XLR e uma P
para cada um dos canais de microfones
Potenciometro de controle de compressado
cada um dos canais de microfone;
Potenciometros de grave, médio e agudo r
canais de microfone; Efeito reverb;
Funcgdes Audio via USB 24-bit / 192kHz 2
2out para gravacdo em computador.
Botdo ON ou MUTE em todos os canais
Saida XLR balanceada;
Phantom Power - Entrada de Mic +48V
Grupo 1-2 e 3-4; Duas saidas auxiliares ou 1
// Referéncia: Similar ou superior ao mods
Yamaha MG16 XU.

ESTABILIZADOR
- FOTOGRAFICO
Catmat: 486586

Item 43 - DFD
112/2023

R$ 3.200,00

R$ 3.200,00

Estabilizador Gimbal para camera DSL}
e Smartphones; Deve suportar equipamen
de 1,1 kg ou mais // Deve ter peso maximo
kg e dimensdes aproximadas de 16,0 x 11,
2,0 cm // Possui pan de 360°, inclinacdo de .
e rolagem de 314° (valores aproximados),
trava de eixo otimizada // Possui tela sensiv:
toque, controles integrados e obturador semr
que possa ser utilizado via bluetooth.
Deve vir acompanhado de bateria

Garantia do fabricante de, ao menos, 90 d

Modelo de referéncia: Gimbal Zhiyun Crane
S.

FLASH
Catman: 470969

Item 38 - DFD
112/2023

R$ 1.790,00

R$ 1.790,00

FLASH PARA CAMERA FOTOGRAF]

Cobertura: 24 a 50mm //
Tempo de reciclagem: 5.8s //
Controle de exposi¢do: E-TTL/E-TTL II
Faixa de Poténcia: 1/1 a 1/128 //
Alimentagdo: 2x AA //
Peso aproximado: 190g //
Dimensdes aproximadas: 64.6 x 92 x 71n

O item item deve ser compativel com can
MIRRORLESS EoS R.

Modelo de referéncia: Canon E1-100 (Simil:
superior, desde que compativel com o mode
camera supracitado)

Kit Iluminacdo Estudio Profissional
Softbox 70 Tripé tipo Girafa
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CONJUNTO
ILUMINACAO
Catmat: 481675

Item 41 - DFD
112/2023

R$ 3.331,00

RS$ 6.662,00

Estudo Técnico Preliminar 21/2024

Itens inclusos:
- 2 softbox (haze) 50x70 cm //
- 1 soft star light 40x40 cm //
- 3 tripés de iluminacdo de 2mts //
- 1 haste para girafinha //
- 2 soquetes e27 para 4 lampadas //
- 8 lampadas (ndo é bivolt - 110v ou 220v
- 1 lampada (135w, 5400k-500k, 50hz), nd
bivolt //
- Acompanha uma (1) bolsa nylon para guar
kit.

Modelo de referéncia: Kit I[luminacéo Estu
Profissional Softbox 70 Tripé Girafa Mot
(Similar ou superior)

APARELHO

TELEFONICO
CELULAR

Catmat: 604790

Item 40 - DFD
112/2023

R$ 4.350,00

R$ 4.350,00

Aparelho telefonico Celular.

Especificacoes aproximadas:
Sistema ANDROID //
Armazenamento interno de 128GB e mem
RAM 8GB. Tela de 6,4 polegadas / Tecnol
5G e conectividades diversas (Wi-fi, Blueto
similares). Processador Octa-Core com 2.8(

Cémera tripla (50MP +12MP + 10MP) e frc
com pelo menos 10 MP.

Bateria de 4500mAh ou mais, compativel ¢
carregamento rapido.

Dimensdes aproximadas do
aparelho: Profundidade de 0,82cm, Altura de
cm e Largura de 7,65cm.

Deve vir acompanhado de 1 Carregador, 1 (
USB e Extrator de Chip.
Garantia: Ao menos um ano.

Referéncia: Samsung Galaxy S23+ (Simila
superior)

PULPITO
PORTATIL
Catmat: 486517

Item 29 - DFD
112/2023

R$ 1.141,50

R$ 6.849,00

Pulpito Portatil customizado. Material: M]
laminado. Cor: Branco. Medidas
APROXIMADAS: 67 cm de largura; 115 a1
altura; 50 cm de profundidade e tampo com
menos 18mm. Contém rodizios (pés) na b
para facilitar o deslocamento. Deve possuil
menos um compartimento (mddulo) interno
acondicionamento de objetos e documentt
Possui chapa frontal de acrilico para adesi
institucional. A arte para o adesivo sera
fornecida pelo IFSULDEMINAS - Camp
Muzambinho.

SUPORTE PARA
MASTRO DE
BANDEIRA
Catmat: 486476

Item 10 - DFD
112/2023

R$ 1.100,00

R$ 5.500,00

Mastro Bandeira Material: Madeira Macig
Altura: 2,20 M, Diametro: 4 CM, Acabame
Superficial: Envernizado , Caracteristica
Adicionais: Base Em Madeira Com 4 Mast

VALOR TOTAL

R$ 101.080,54
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8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 101.080,54

A estimativa do valor de contratagdo é de R$ 101.080,54.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Nao ha restri¢cdes quanto a aquisicdo dos bens e materiais de forma parcelada, pois muitos dos itens sdo independentes entre si.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

O presente ETP tem o intuito de complementar processo licitatério anterior, que deu origem a ata de registro de Precos 01/2023 -
Pregdo Eletronico n° 619/2023 - SRP, e que tem por objetivo atender a comunicagdo, producdo de eventos e constru¢do de um
auditério no IFSUDEMINAS - Campus Muzambinho.

Existe expectativa de novos Estudos Técnicos Preliminares para a aquisicdo de equipamentos e servigos destinados aos mesmos
espacos e finalidades.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Os itens elencados neste Estudo Técnico Preliminar foram previstos no Documento de Formaliza¢do de Demanda (DFD) 112
/2023. A relagdo entre os bens almejados e aqueles da DFD constam no item 7 deste documento.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Espera-se atender aos eventos realizados pelo IFSULDEMINAS - Campus Muzambinho, como palestras, dias de campo,
exposicoes, apresentacOes culturais, feiras cientificas, além de eventos realizados pela comunidade externa mas que estejam
alinhados aos interesses institucionais e finalidade desta instituic&o.

A titulo informativo:

- 60 Cerimoniais foram confeccionados ou conduzidos pela ASCOM em 2023;

- 48 eventos contaram com um mestre de cerimonias da ASCOM;

- 73 eventos realizados e que estavam previstos no Calendério de Previsao de Eventos.

- 73 eventos e agdes que nao estavam previstos e que foram solicitados durante o ano.

- 13 formaturas de Gabinete

- 04 formaturas on-line

- 09 formaturas presenciais

- 161 dias de nosso calendario contaram com a realizagdo de eventos atendidos pela ASCOM e que foram registrados no
Calendario de Previsdo de Eventos. Vale ressaltar que alguns desses dias tiveram mais de um evento e que varios eventos nao
estavam registrados, pois ocorrem intempestivamente. Portanto o niimero real de eventos excede em muito esse nimero
computado.

Os numeros supracitados foram divulgados através do relatério de gestdo publicado no website institucional, e podem ser
conferidos no documento oficial através do seguinte link:

https://muz.ifsuldeminas.edu.br/images/2024/PDF/Relatrio-do-Quinto-Ano-2018-2026.pdf
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Os itens aqui elencados serdo destinados ao atendimento de demandas como estas, e boa parte deles sera empregada no
aparelhamento do auditério que esta em constru¢do no IFSULDEMINAS - Campus Muzambinho.

Com isso, vislumbramos os seguintes BENEFICIOS:

(1) Fomentar eventos voltados a ensina, pesquisa e extensdo.

(2) Propiciar maior conforto aos estudantes, comunidade e palestrantes;

(3) Reducédo de atividades logisticas, emprego de veiculos automotores e mdo de obra para deslocamentos diversos de itens e
materiais.

(4) Atrair mais eventos compativeis com a finalidade institucional do IFSULDEMINAS, reforcando assim o seu posicionamento
como instituicdo de referéncia.

13. Providencias a serem Adotadas

As propostas serdo analisadas pelo setor de Compras desta instituicdo, e os equipamentos e assessorios serdo analisados pela
equipe de assessoria de comunicagado, que possui expertise e corpo técnico para tal.

Buscar-se-4, ainda, a constante capacitacdo dos servidores envolvidos para o adequado acondicionamento e operacdo dos
equipamentos, bem como encaminhamentos quando da necessidade de manutencado e/ou reparos. Os servidores se comprometem
ainda a orientar os usudrios quanto ao adequado manuseio dos equipamentos e acessorios.

14. Possiveis Impactos Ambientais

A utilizacdo dos materiais supracitados ndo implica grandes impactos ambientais, e existe previsdo da correta seleta e descarte
das embalagens oriundas do transporte e acondicionamento dos itens, conforme politica ambiental desta unidade.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Considerando-se que:

(1) O campus Muzambinho produz uma série de eventos dedicados ao ensino, pesquisa e extensdo;

(2) Supervisiona ou estimula a realizagdo de eventos, muitos deles realizados por Professores, Grupos de estudo e estudantes em
geral;

(3) Esta conduzindo projetos para fomento e popularizagdo da cultura, possuindo um setor dedicado a realizacdo de a¢des na area
de esportes, lazer, cultura e Artes (SELCA);

(4) Esta em estagio avangado da construc¢do de um novo auditdrio;

(5) Precisa repor muitos dos equipamentos e insumos audiovisuais que ja estdo bastante desgastados.

Entdo consideramos VIAVEL a aquisi¢do dos equipamentos e acessorios, pois espera-se atender a centenas de acdes e eventos
(conferir item 12), e como a demanda é recorrente e, muitas vezes, espontdnea, a disponibilidade imediata dessa aparelhagem é
essencial para a manutengdo do servico e do principio administrativo da eficiéncia.

E importante ressaltar que muitos destes itens, como as caixas actisticas ou mesa de som, terdo consideravel longevidade se
receberem manutencdo e adequado acondicionamento, o que se traduz em economia ao longo do tempo, dado que houve opgdo
pela compra em detrimento de locagdes. Dessa forma, atende-se ao principio administrativo da economicidade.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
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de 13 de novembro de 2020.

Despacho: A Chefia do setor de Assessoria de Comunicacio para verificacdo e providéncias necessarias.

LUCIENNE DA SILVA GRANATO

Agente de contratagdo

1Y
t“? Assinou eletronicamente em 23/05/2024 as 09:10:57.

CLAUDIO VIEIRA DA SILVA

Agente de contratagdo

b
&"F Assinou eletronicamente em 22/05/2024 as 14:35:50.
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